

Jeppe Gamdrup
2765 Smørum



Tilbudsnummer: T1496

Dato: 01-07-2025

Vores ref.: René Voss

Tilbud

2765 Smørum

Beskrivelse	Beløb
-------------	-------

Tilbud vedr. ny gulvopbygning (125 m2)

Arbejdets omfang:

Isolering af undergulv med ca. 85 mm. Foam King PUR isolering (svare til ca. 160 mm almindelig isolering)
Lamba 0,023

Foam King udgør fugtspætte samt Radonsikring.

Udlægning af 10 x 10 mm syntetisk armeringsnet.

Trækning af tomrør til de forskellige gulvvarmekredse.

Trækning af Ø 16 mm Pex gulvvarme i relevante kredse fremført til fordeler (excl. tilslutning)

Spartling af gulve med ca. 50 mm flydespartel

Gulve klar til flydende trægulv, eller klinker.

Pris excl. moms

155.675,00 kr

Arbejdet forventes at vare 3-4 dage

Forbehold

Der stilles vand og strøm til rådighed.

Der kan ikke være andre i boligen mens der isoleres.

Der kan forekomme svindrevner i betongulvet.

Ønskes der limet trægulv til betongulv så er der et tillæg på 205,- kr. pr m2 excl. moms.

Tilbud

2765 Smørum

Beskrivelse

Beløb

Tilbuddet er gældende 3 uger fra dags dato.

Fakturering sker løbende med forfald netto 7 dage

Jeg håber at ovenstående tilbud svare til forventningerne og føre til samarbejde om denne sag.

Skulle der være yderligere spørgsmål står jeg gerne til rådighed.

Venlig hilsen
Foam King ApS
RV Murerentreprise ApS

Bygningskonstruktør & indehaver
René Voss

Telefon nr. 35 90 10 66
Mobil nr. 21 29 54 20

Opbevaring af persondata

Du bedes følge nedenstående link, her kan du læse hvordan vi opbevare og håndtere persondata:
<https://foamking.dk/privatlivspolitik-gdpr/>

Total ekskl. moms	Moms 25%	Total
155.675,00 kr	38.918,75 kr	194.593,75 kr

Bo Hvid

Leveringsadresse:

Emmerich Alle 30

2791 Dragør



Tilbudsnummer: T1500

Dato: 08-07-2025

Vores ref.: René Voss

Tilbud

Emmerich Alle 30, Tårnby 2791 Dragør

Beskrivelse

Beløb

Tilbud vedr. ny gulvopbygning (98 m²)

Arbejdets omfang:

Isolering af undergulv med ca. 100 mm. Foam King PUR isolering (svare til ca. 190 mm almindelig isolering)
Lamba 0,023

Foam King udgør fugtspætte samt Radonsikring.

Udlægning af 10 x 10 mm syntetisk armeringsnet.

Trækning af tomrør til de forskellige gulvvarmekredse.

Trækning af Ø 16 mm Pex gulvvarme i relevante kredse fremført til fordeler (excl. tilslutning)

Spartling af gulve med ca. 50 mm flydespartel

Gulve klar til flydende trægulv, eller klinker.

Pris excl. moms

126.723,00 kr

Arbejdet forventes at vare 2-3 dage

Forbehold

Der stilles vand og strøm til rådighed.

Der kan ikke være andre i boligen mens der isoleres.

Der kan forekomme svindrevner i betongulvet.

Ønskes der limet trægulv til betongulv så er der et tillæg på 205,- kr. pr m² excl. moms.

Tilbud

Emmerich Alle 30, Tårnby 2791 Dragør

Beskrivelse

Beløb

Tilbuddet er gældende 3 uger fra dags dato.

Fakturering sker løbende med forfald netto 7 dage

Jeg håber at ovenstående tilbud svare til forventningerne og føre til samarbejde om denne sag.

Skulle der være yderligere spørgsmål står jeg gerne til rådighed.

Venlig hilsen
Foam King ApS
RV Murerentreprise ApS

Bygningskonstruktør & indehaver
René Voss

Telefon nr. 35 90 10 66
Mobil nr. 21 29 54 20

Opbevaring af persondata

Du bedes følge nedenstående link, her kan du læse hvordan vi opbevare og håndtere persondata:
<https://foamking.dk/privatlivspolitik-gdpr/>

Total ekskl. moms	Moms 25%	Total
126.723,00 kr	31.680,75 kr	158.403,75 kr

AL VVS og Teknik

Att: Anders
Brønshøjvej 76 1 tv
2700 Brønshøj

Leveringsadresse:

2970 Hørsholm

Tilbudsnummer: T1498

Dato: 07-07-2025

Vores ref.: René Voss

Tilbud

2970 Hørsholm

Beskrivelse

Beløb

Tilbud vedr. ny gulvopbygning (50 m2)

Arbejdets omfang:

Isolering af undergulv med ca. 50 mm. Foam King PUR isolering (svare til ca. 90 mm almindelig isolering)
Lamba 0,023

Foam King udgør fugtspætte samt Radonsikring.

Udlægning af 10 x 10 mm syntetisk armeringsnet.

Trækning af tomrør til de forskellige gulvvarmekredse.

Trækning af Ø 16 mm Pex gulvvarme i relevante kredse fremført til fordeler (excl. tilslutning)

Spartling af gulve med ca. 50 mm flydespartel

Gulve klar til flydende trægulv, eller klinker.

Der udføres udsparring for støbning af gulv i bruseniche.

Pris excl. moms

69.775,00 kr

Arbejdet forventes at vare 2 dage

Tillægspris ved ønske om slibning af gulve udgør 3.590,00 excl. moms

Forbehold

Tilbud

2970 Hørsholm



Beskrivelse

Beløb

Der stilles vand og strøm til rådighed.
Der kan ikke være andre i boligen mens der isoleres.
Der kan forekomme svindrevner i betongulvet.
Ønskes der limet trægulv til betongulv så er der et tillæg på 205,- kr. pr m2 excl. moms.

Tilbuddet er gældende 3 uger fra dags dato.

Fakturering sker løbende med forfald netto 7 dage

Jeg håber at ovenstående tilbud svare til forventningerne og føre til samarbejde om denne sag.

Skulle der være yderligere spørgsmål står jeg gerne til rådighed.

Venlig hilsen
Foam King ApS
RV Murerentreprise ApS

Bygningskonstruktør & indehaver
René Voss

Telefon nr. 35 90 10 66
Mobil nr. 21 29 54 20

Opbevaring af persondata

Du bedes følge nedenstående link, her kan du læse hvordan vi opbevare og håndtere persondata:
<https://foamking.dk/privatlivspolitik-gdpr/>

Total ekskl. moms	Moms 25%	Total
69.775,00 kr	17.443,75 kr	87.218,75 kr

Mikael Topp Hermansen
4100 Ringsted



Tilbudsnummer: T1488

Dato: 24-06-2025

Vores ref.: René Voss

Tilbud

4100 Ringsted

Beskrivelse

Beløb

Tilbud vedr. ny gulvopbygning (70 m2)

Arbejdets omfang:

Isolering af undergulv med ca. 100 mm. Foam King PUR isolering (svare til ca. 190 mm almindelig isolering)
Lamba 0,023

Foam King udgør fugtspætte samt Radonsikring.

Udlægning af 10 x 10 mm syntetisk armeringsnet.

Trækning af tomrør til de forskellige gulvvarmekredse.

Trækning af Ø 16 mm Pex gulvvarme i relevante kredse fremført til fordeler (excl. tilslutning)

Spartling af gulve med ca. 50 mm flydespartel

Gulve klar til flydende trægulv, eller klinker.

Pris excl. moms

98.160,00 kr

Arbejdet forventes at vare 3 dage

HUSK der er genindført håndværkerfradrag i 2025, for energiforbedringer

Forbehold

Tilbud

4100 Ringsted

Beskrivelse

Beløb

Der stilles vand og strøm til rådighed.
Der kan ikke være andre i boligen mens der isoleres.
Der kan forekomme svindrevner i betongulvet.
Ønskes der limet trægulv til betongulv så er der et tillæg på 205,- kr. pr m2 excl. moms.

Tilbuddet er gældende 3 uger fra dags dato.

Fakturering sker løbende med forfald netto 7 dage

Jeg håber at ovenstående tilbud svare til forventningerne og føre til samarbejde om denne sag.

Skulle der være yderligere spørgsmål står jeg gerne til rådighed.

Venlig hilsen
Foam King ApS
RV Murerentreprise ApS

Bygningskonstruktør & indehaver
René Voss

Telefon nr. 35 90 10 66
Mobil nr. 21 29 54 20

Opbevaring af persondata

Du bedes følge nedenstående link, her kan du læse hvordan vi opbevare og håndtere persondata:
<https://foamking.dk/privatlivspolitik-gdpr/>

Total ekskl. moms	Moms 25%	Total
98.160,00 kr	24.540,00 kr	122.700,00 kr

Maria Due Munk
2600 Glostrup



Tilbudsnummer: T1475

Dato: 02-06-2025

Vores ref.: René Voss

Tilbud

2600 Glostrup

Beskrivelse

Beløb

Tilbud vedr. ny gulvopbygning i kælder (123 m2)

Arbejdets omfang:

Isolering af undergulv med ca. 160 mm. Foam King PUR isolering (svare til ca. 300 mm almindelig isolering)
Lamba 0,023

Foam King udgør fugtspætte samt Radonsikring.

Udlægning af 10 x 10 mm syntetisk armeringsnet.

Trækning af tomrør til de forskellige gulvvarmekredse.

Trækning af Ø 16 mm Pex gulvvarme i relevante kredse fremført til fordeler (excl. tilslutning)

Spartling af gulve med ca. 50 mm flydespartel

Gulve klar til flydende trægulv, eller klinker.

Pris excl. moms

169.538,00 kr

Arbejdet forventes at vare 4 dage

HUSK der er genindført håndværkerfradrag i 2025, for energiforbedringer
Arbejdsløn udgør incl. moms 44.000,00

Forbehold

Tilbud

2600 Glostrup

Beskrivelse

Beløb

Der stilles vand og strøm til rådighed.
Der kan ikke være andre i boligen mens der isoleres.
Der kan forekomme svindrevner i betongulvet.
Ønskes der limet trægulv til betongulv så er der et tillæg på 205,- kr. pr m2 excl. moms.

Tilbuddet er gældende 3 uger fra dags dato.

Fakturering sker løbende med forfald netto 7 dage

Jeg håber at ovenstående tilbud svare til forventningerne og føre til samarbejde om denne sag.

Skulle der være yderligere spørgsmål står jeg gerne til rådighed.

Venlig hilsen
Foam King ApS
RV Murerentreprise ApS

Bygningskonstruktør & indehaver
René Voss

Telefon nr. 35 90 10 66
Mobil nr. 21 29 54 20

Opbevaring af persondata

Du bedes følge nedenstående link, her kan du læse hvordan vi opbevare og håndtere persondata:
<https://foamking.dk/privatlivspolitik-gdpr/>

Total ekskl. moms	Moms 25%	Total
169.538,00 kr	42.384,50 kr	211.922,50 kr